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APPEL D’OFFRES OUVERT SIMPLIFIE SUR OFFRES DE PRIX
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

OBJET :
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX ET ESPACES DE

L’ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE « EST » DE FES.
EN LOT UNIQUE

En application de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 19, et l'alinéa b du paragraphe 3 de
I'article 20 du Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés
publics.
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ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE l %\ , UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES

ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH
ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE
FES

OBJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES LOCAUX ET ESPACES DE L’ECOLE
SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE « EST » DE FES.

EN LOT UNIQUE

MARCHE N° ....... ./2026-ESTF

Marché passé suite a 'appel d’offres ouvert simplifié sur offres de prix n°06/2026-ESTF,
séance publique, en vertu des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 19, et
l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 20 du Décret n°® 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8
mars 2023) relatif aux marchés publics.

Entre :

Monsieur le Directeur de I’Ecole Supérieure de Technologie de Fes, Sous-Ordonnateur. Désigné
dans tout ce qui suit par «le maitre d’ouvrage».

D’UNE PART
ET

1. Cas d'une personne morale
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Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur »

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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2. cas de personne physique
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Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur »
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RTICLE N° 1 : OBJET DE L’APPEL D'OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES LOCAUX ET ESPACES DE
L’ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE « EST » DE FES EN LOT UNIQUE.

ARTICLE N° 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés en lot unique qui se compose comme suit :
Etanchéité

Menuiseries Bois, Aluminium et Métallique

Divers

Climatisation

oowr=

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.
3.1 Les pieces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont celles énumérées ci-aprés dans I'ordre de priorité indiqué au
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte
de I'Etat (CCAG-T) :

L’acte d’engagement

Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS)

Le bordereau des prix - détail estimatif-

Le dossier d’exécution (Les plans, notes techniques,.)

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le
compte de 'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13 mai 2016),

En cas de discordances ou de contradictions entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se
rapportant a I'offre financiére telle que décrite par l'article 30 du décret précité n°2-22-431 et en tenant
compte des stipulations de I'article 2 du CCAG-T précité, ceux- ci prévalent dans I'ordre ot ils sont énumérés
ci-dessus.

Par le fait méme de la signature de l'acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les
conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres piéces rendues
contractuelles par ce méme document.

3.2. Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché
Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché comprennent :
1. Les ordres de services ;
2. Les avenants éventuels ;
3. Les décisions d’augmentation éventuelles dans la masse des travaux.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur tel qu'ils ont été
modifiés ou complétés et notamment :

4.1 Textes généraux
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11.

12.

13

14.

15.
16.

17,

18.

19,

20.
21.
22,

23.
24,

. Le Dahir N° 1-15-05 du 29 Rabia 11 1436 (19/02/2015) portant promulgation de la loi N°® 112-13 relative au

nantissement des marchés publics ;

. Le Dahir N°1.85.347 du Rabiall 1406 (20/12/1985) portant promulgation de la loi N°30.85 relatif a la

taxe sur la valeur ajoutée T.V.A rendue applicable par le Décret N° 2.91.885 du 30-12-1991 modifiant le
Décret n® 2-86-99 du (14/03/1988 ) ;

. Le dahir n® 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99 relative

au code du travail ;

. Le Dahir n® 1-03-61 du 10 Rabii I 1424 (12/05/2003) portant promulgation de la loi n°® 13-03 relative a la

lutte contre la pollution de I'air ;

. Le Dahir n°® 1-03-59 du 10 Rabii I 1424 (12/05/2003 ) portant promulgation de la loi n® 11-03 relative a la

protection et a la mise en valeur de 'environnement ;

. Dahir les assurances au Maroc ;
. Dahir 1-16-128 du 25 Aoiit 2016 promulgant la loi 59-13 modifiant et complétant la loi 17-99 portant codes

des assurances ;

. Code du travail ;
. Le code général des imp6ts ;
. Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant réglement général de la

Comptabilité Publique ;

La Loi 69-00 relative au contrdle financier de 1'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le dahir n°® 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), telle que modifiée et
complétée ;

Le Décret n°2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics ;

. Le Cahier des Clauses Administratives Générales Applicable aux marchés de travaux (CCAG-T) approuvé par

le Décret n® 2-14-394 du 6 chadbane 1437 (13 mai 2016) ;

Le décret n © 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 Juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques ; B.0. n° 6488 du 02-06-2016 ;

Décret n°® 2-14-272 du 14-05-2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics ;

I'arrété du Chef du Gouvernement n° 3.302.15 du 15 safar 1437 (27-11-2015) fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics ;

La Circulaire 6001 Bis/TPC du 7 Aolit 1958 relative au transport de matériaux et marchandise pour
exécution des travaux publics ;

L’Arrété n° 4451 /DDP du 10 Octobre 1983 et le Dahir n°® 89/30 du 21 Novembre 1989 relatif a I'extraction
du sable et matériaux de construction ;

Le Cahier des Prescriptions Commune (CPC) applicables aux études routiéres dépendant de I'Administration
de I'Equipement tel que est défini par I'Arrété du Ministre des Travaux Publics, de la Formation
Professionnelle et de la Formation Des Cadres n° 1161-89 du 27 hija 1409 (3 juillet 1989) portant
approbation du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés d’études routiéres exécutés
pour le compte du ministére des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des
cadres;

Tous les textes officiels réglementant la main d'ceuvre et les salaires ;

La réglementation relative a I'achat, 'emmagasinage et I'emploi des explosifs au Maroc ;

La circulaire 6001 TP du 07/08/1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour
I'exécution des Travaux Publics ;

La circulaire 5043-8 TP en date du 25 septembre 1967 relative aux travaux en régie ;

Les piéces générales a caractére réglementaire, normatif ou valant recommandations et citées dans les
différents articles du CCTP;

4.2 Textes spéciaux
Les normes marocaines homologuées, a défaut les normes internationales

L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance des textes et documents dont il est fait
référence dans Le marché issu du présent appel d’offres pour se soustraire aux obligations qui en découlent.
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L'énumération des textes référencés est indicative et non limitative. L'Entrepreneur reste soumis d'une
maniere générale aux lois et reglements en vigueur.

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE.

Le marché issu du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés sa signature par le
maitre d’ouvrage, son approbation par le Président de I'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fés et son
visa par le contrdleur de I'Etat le cas échéant.

L’approbation du marché issu du présent appel d’offres doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai
maximum de soixante jours (60 jours) a compter de la date fixée pour 'ouverture des plis. Toutefois, ce délai
peut étre prorogé en application de I'article 36 du Décret n° 2-22-431 précité.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR.

Aussitot aprés la notification de 'approbation du marché, le maitre d’ouvrage remet gratuitement au
titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d’engagement,
du cahier des prescriptions spéciales et des piéces expressément désignées comme constitutives du marché
a I'exception du cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives
générales relatifs au marché de travaux.

Le maitre d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’apres constitution du cautionnement définitif, le cas
échéant.

ARTICLE 7 : DESIGNATION DES INTERVENANTS.

L rties prenantes du marché issu du présent appel d’offres sont :

Le maitre d'ouvrage d'une part a savoir : le Directeur de I'Ecole Supérieure de Technologie de Feés.
L itrise d'ceuvr rée par:

Le Bureau d’étude technique a savoir : WORKS INGENIERIE

-L'Entrepreneur a savoir: Société ou groupe de sociétés, chargé(e) de la réalisation des travaux

ARTICLE 8 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE.

Le suivi de I'exécution du marché issu du présent appel d’offres sera assuré par Monsieur : le Directeur
de I’Ecole Supérieure de Technologie de Fés ou son représentant diitment désigné par lui a cet effet;

ARTICLE 9 : ELECTION DU DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR.

Conformément a I'article 20 du C.C.A.G-T, le titulaire du marché est tenu d’'élire domicile au Maroc qu'il doit
indiquer dans l'acte d’engagement ou le faire connaftre au Maitre d'Ouvrage dans un délai de quinze (15)
jours a partir de la notification, qui lui est faite, de I'approbation de son marché ou de la décision prise de
commencer 'exécution du marché.

Faute par lui d’avoir satisfait a cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont
valables lorsqu’elles ont été faites au siége du titulaire dont I'adresse sera indiquée dans le préambule du
marché.

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d’en aviser le Maitre d'Ouvrage, par lettre
recommandée, dans les quinze (15) jours suivants la date de 'intervention du changement.

ARTICLE 10 : NANTISSEMENT

Dans |'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de laloi n® 112-
13 relative au nantissement des marchés publics promulgués par le dahir n® 1-15-05 du 29 Rabii II (19
février 2015), étant précisé que :

e Laliquidation des sommes dues en exécution du marché sera opérée par les soins de Mr. le Directeur de
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I’Ecole Supérieure de Technologie « EST » de Fés.

e Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'aux bénéficiaires des nantissements ou
subrogations, les renseignements et états prévus a l'article du Dahir du 19/02/2015, est Mr. le Directeur
de I’Ecole Supérieure de Technologie « EST » de Fes.

e Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier payeur auprés de I'Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah a Fés seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du
marché.

En application de I'article 11 du CCAG -T, le maitre de I'ouvrage délivrera a I'entrepreneur sur sa demande
et contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la mention "exemplaire unique" et destiné a
former titre conformément aux dispositions du dahir du 19/02/2015 relatif au nantissement des marchés
publics.

ARTICLE 11 : SOUS TRAITANCE,

Si I'entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maitre d’'ouvrage :
'identité, la raison ou la dénomination sociale, et 'adresse des sous- traitants ;

le dossier administratif des sous-traitants ;

les certificats de qualification relatifs a la nature des travaux a sous-traiter lorsqu’ils existent ainsi que les
références techniques et financiéres ;

la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous- traiter;

le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;

une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément al'article
27 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni
porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

Le titulaire du marché est tenu de présenter au MO les documents justifiant le paiement, par ses soins, des
sommes dues au sous -traitant au fur a mesure de 'exécution des prestations sous-traitées.

Le titulaire est tenu de délivrer au sous-traitant a sa demande une attestation de bonne exécution des
prestations sous-traitées.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché
tant envers le maitre d’ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers. Le maitre d'ouvrage ne se reconnait
aucun lien juridique avec les sous-traitants.

Dans tous les cas L'entrepreneur et Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises de I'article
151 du décret n® 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 12 : DELAI ET LIEU D’EXECUTION

L’entrepreneur devra exécuter les travaux désignés en objet dans un délai de : 120 Jours.

Le délai d’exécution court a partir de la date prévue par 'ordre de service prescrivant le commencement de
I'exécution des travaux. Ce délai s'applique a I'achévement de tous les travaux incombant au titulaire y
compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux.

ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX
Le marché issu du présent appel d’offres est a prix unitaires.
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Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau
des prix-détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités
réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux y
compris tous les droits, impdts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer a I'entrepreneur une marge pour
bénéfice et risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe
du travail.

ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX

Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°2-22-431 précité, les prix du marché issu du
présent appel d’offres sont révisables par application des formules suivantes. Cette révision s’applique
quel que soit le résultat des calculs.

Les régles et conditions de révision des prix sont celles fixées par I'arrété du chef du gouvernement n°®
3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les régles et conditions de révision des prix des
marchés publics.

En application des dispositions de I'article 54 du CCAG-T et du paragraphe 2 de l'article 15 décret n® 2-22-
431 précité, les prix du présent marché sont révisables et la formule de révision a appliquer est la suivante :
P=P0x (0.15+ 0.85 x BAT6 / BAT60)
Ou:

- P:le montant hors taxe révisé de la prestation considérée.

- Po:le montant initial hors taxe de cette méme prestation.

- BAT60: index global de batiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres.

- BAT®6 : index global de batiment tout corps d'état au mois de la date de I'exigibilité de la révision.

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF
15.1 Cautionnement Provisoire
Le montant du cautionnement provisoire est fixé a : Sept Mille Cing Cents Dirhams (7.500,00DH).

Le cautionnement provisoire reste acquis au maftre d’ouvrage notamment dans les cas cités a I'article 18 du
CCAG-T et a I'article 24 du décret n °2-22-431.

Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions de l'article 19,
paragraphe 1 du CCAG-T.

15.2 Cautionnement Définitif

Le montant du cautionnement définitif est fixé a trois pour cent (3%) du montant initial du marché arrondi
au dirham supérieur.

Sil'entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours qui suivent la notification
de I'approbation du marché issu du présent appel d’offres, le montant du cautionnement provisoire fixé
ci-dessus reste acquis au maitre d’ouvrage.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée a la suite d'une mainlevée
délivrée par le maitre d’'ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception
définitive des travaux.

ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE

Il sera prélevé au titre de la retenue de garantie 10% du montant de chaque acompte. Cette retenue cessera
de croitre lorsqu’elle atteindra 7% du montant initial du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée, a la demande de I'entrepreneur, par une caution personnelle et
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solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée a la suite d'une mainlevée
délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception
définitive des travaux.

ARTICLE 17 : AVANCES
Le Mafitre d'Ouvrage versera au titulaire du marché une avance dont le montant et les conditions sont définis
parle décret N°:2.14.272 du 14 RAJAB 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances dans les marchés publics. Le
paiement de cette avance sera dii aprées notification de l'ordre de service de commencer les travaux du
marché et trente (30) jours au moins aprés :
1. ladate de réception par I'Entrepreneur de I'ordre de service de commencement des travaux ; et
2. lafourniture par I'Entrepreneur de la caution définitive ; et
3. lafourniture par I'Entrepreneur d'une caution d’avance instaurée par le décret précité. Cette garantie
bancaire demeurera en vigueur jusqu’a ce que le paiement d’avance ait été remboursé, mais son
montant peut étre progressivement réduit ;
4. lamise en place des assurances.

L’avance sera remboursée par des déductions en pourcentage des acomptes. Les déductions commenceront
lorsque I'acompte suivant celui dans lequel le total de tous les paiements d’acomptes certifiés en faveur de
I'Entrepreneur aura atteint trente pour cent (30%) du Montant du Marché.

L'avance sera intégralement remboursée avant que le total de tous les acomptes certifiés en faveur de
I'Entrepreneur n’aura atteint des quatre-vingt pour cent (80%) du Montant du Marché.

La déduction de chaque acompte sera effectuée conformément a la formule suivante :

R = [(Xa-Xn-1)A / (80-30)] I

Dans laquelle :
= R :Montant remboursé

= A:Montant de 'avance

= Xn:représente la valeur en pourcentage du décompte considéré par rapport au montant du marché
avec 30%<Xn<80%

»  Xn-1: représente la valeur en pourcentage du décompte précédent par rapport au montant du
marché avec 30%< Xn-1<80%

= X0=30%

= X1 :représente le pourcentage du premier décompte provisoire dont la valeur dépasse 30%.

En cas de résiliation du marché quel que soit la cause, la liquidation du remboursement est immédiatement
effectuée sur les sommes dues a I'entreprise ou a défaut sur la caution personnelle et solidaire.

En cas de sous-traitance survenue aprés versement de I'avance, la part de I'avance correspondante au
montant des travaux sous traités, doit étre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues au
titulaire.

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du montant de
I'avance versée au titulaire du marché.

ARTICLE 18 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

L’entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations
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des polices d’assurance qu'il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents a I'exécution du
marché et ce, conformément aux dispositions de I'article 25 du CCAG-Travaux tel qu'il a été modifié et
complété.

ARTICLE 19 : APPROVISIONNEMENTS

Le marché issu du présent appel d’offres ne prévoit pas d'acompte sur approvisionnements de matériaux
et matiéres premiéres destinés a entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 20 : RELATION ENTRE DIVERS INTERVENANTS SUR LE CHANTIER

Conformément a I'article 32 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur veillera au bon ordre du chantier, assurera la
coordination des travaux et la sécurité des travailleurs.

Chaque entrepreneur doit suivre 'ensemble des travaux, reconnaitre par avance tout ce qui intéresse les
réalisations, fournir les indications nécessaires a ses propres travaux, s’assurer qu’elles sont suivies et, en
cas de contestation, en référer au maftre d'ouvrage.

Un planning général, portant sur 'ensemble de ces travaux, est établi a cet effet par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 21 : FRAIS D'ENREGISTREMENT.,

L'entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu I'enregistrement du marché, tels que
ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

ARTICLE 22 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIER&.

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des
articles 22 et 23 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 23 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage a respecter les mesures de sécurité et d’hygiéne conformément aux dispositions de
I'article 33 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 24 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Tous les matériaux, matieres et produits utilisés dans les travaux objet du présent cahier des prescriptions
spéciales proviendront de carriéres ou d’usines agréées par le maitre d’ceuvre. L'entrepreneur ne peut, en
aucun cas, se prévaloir de I'éviction par le maitre d’ceuvre de fournisseurs ou sous-traitants pour demander
une majoration quelconque sur le prix de la fourniture.

Les matériaux doivent satisfaire aux normes marocaines en vigueur a la signature du marché ou a défaut,
aux normes internationales ou a défaut aux regles de I'art usuelles.

Le maitre d’ceuvre peut effectuer tous les essais qu'il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou
produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L'entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, a ses frais, en un lieu agrée par le maitre d’'ceuvre les
matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

Le maitre d’ceuvre est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi.
En particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune fagon laisser préjuger de leur qualité.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient a pied d'ceuvre des matériaux.

ARTICLE 25 : RECEPTION PROVISOIRE

A I'achévement des travaux et en application de I'article 73 du CCAG-Travaux, le maitre d’'ouvrage s'assure
en présence de I'entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et
prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par I'établissement d'un proces-verbal de réception provisoire.
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§'il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux
spécifications du marché, I'entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux régles
de l'art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 26 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

En application de I'article 44 du CCAG-Travaux, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise
en état des emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur est de 7 jours de calendrier a compter de la
date de la réception provisoire.

Une pénalité particuliére de 200 DH par jour de calendrier de retard sera appliquée a compter de la date
d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues a
I'entrepreneur.

ARTICLE 27 : GARANTIE - DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé a un an a compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur sera tenu de remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages
conformes a I'exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de malfagons ou
d’insuffisances constatées et de remédier a 'ensemble des défectuosités, sans pour autant que ces travaux
supplémentaires puissent donner lieu a paiement a 1'exception de ceux résultant de 'usure normale, d'un
abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

ARTICLE 28 : MODALITE DE REGLEMENT.

Le réglement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maitre d’ouvrage
en application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités réellement exécutées,
déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé a I'entrepreneur aprés réception par le maitre d’'ouvrage de tous
les métrés, situations et piéces justificatives nécessaires a sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre
de service notifié par le maitre d'ouvrage.

- Les décomptes provisoires seront établis a la base des situations et métrés établis par l'entrepreneur et
vérifiés par le Maitre de I'Ouvrage et le BET ;

- Les approvisionnements ne seront pas pris en compte pour I'établissement des acomptes.

ARTICLE 29 : PENALITE DE RETARD

29.1- Pénalités et retenues en retar

A défaut d’exécution dans les délais prescrits, il sera appliqué a I'entrepreneur une pénalité pour chaque jour
calendrier de retard. Cette pénalité sera déduite d'office et sans mise en demeure préalable des décomptes
des sommes dues au titulaire. Cette pénalité est égale a un pour mille (1/1000) du montant du marché
modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant du marché modifié ou complété
éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le marché dans
les conditions prévues par I'article 79 du C.C.A.G-T.

29.2- Pénalités particuliéres
L’entreprise est tenue d’étre représentée aux réunions hebdomadaires lorsqu'il aura été convié par lettre ou

sur le proceés-verbal de la réunion précédente. Pour toute absence d'un représentant de I'entreprise aux
réunions de chantier, il lui sera appliqué sans mise en demeure préalable une pénalité de 1000,00 DH (mille
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dirhams) par absence.
Le montant des pénalités est plafonné a 2% du montant initial du marché éventuellement majoré par les
montants des travaux supplémentaires et a 'augmentation dans la masse des travaux.

ARTICLE 30 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de I'article 76 du CCAG-Travaux et aprés expiration du délai de garantie, il
sera procédé a la réception définitive, aprés que le maitre d’ouvrage se soit assuré que les malfacons ou les
imperfections éventuelles ont été réparées par I'entrepreneur.

RTICLE 31 : CAS DE FORCE MAJEURE
Conformément aux prescriptions de l'article 47 du CCAG-Travaux notamment son paragraphe 2, les seuils
des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme suit :
o La neige : supérieure ou égale a 50 cm/s
La pluie : supérieure ou égale a 60 mm/s
Le vent : supérieur ou égal a 120 kms/h
Le séisme : supérieur ou égal a 5 degrés sur I'échelle de Richter.

e o o

ARTICLE 32 : RESILIATION

La résiliation du marché peut étre prononcée dans les conditions et modalités prévues par le décret n°2-
22-431 du 15 chaabane1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics et celles prévues par le CCAG-
Travaux.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle a la mise en ceuvre de I'action civile ou pénale qui pourrait étre
intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux
engagements pris ont été relevés a la charge de l'entrepreneur, le ministre, sans préjudice des poursuites
judiciaires et des sanctions dont I'entrepreneur est passible, peut par décision motivée, prise apreés avis de
la Commission des Marchés, 'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de
son administration.

ARTICLE 33 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou
de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures
de passation, de gestion et d'exécution du marché.

L'entrepreneur ne doit pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son
exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent a I'ensemble des intervenants dans I'exécution du marché
issu du présent appel d’offres

ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le maitre d’ouvrage
et le fournisseur, ceux-ci s'engagent a les régler dans le cadre des stipulations des articles 81 a 84 du CCAG-
Travaux.

Les litiges éventuels entre le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 35 : PROMOTION DE L'EMPLOI LOCAL
L ’entrepreneur s’engage conformément a I'article 149 du décret Décret n° 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif
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aux marchés publics a recourir a la main d’ceuvre locale pour I'exécution des prestations objet du marché.

Le taux de recours a la main d'ceuvre locale dans la limite de 20% de 'effectif requis pour la réalisation de
ces prestations.

On entend par « main d'ceuvre locale » la main d’ceuvre issue de la « Commune » lieu d’exécution des
prestations objet du marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région.

ARTICLE 1 : OUVRAGES PROVISOIRES

Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont a la charge de I'entrepreneur qui les
soumet a 'approbation du maitre d’ouvrage quinze jours avant le début de réalisation desdits ouvrages.

Dans le cas ot les travaux nécessitent I'occupation des terrains des particuliers, les frais de cette occupation
seront a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 2 : INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur se procurera a ses frais et par accord direct avec les propriétaires et exploitants intéressés,
les terrains dont il a besoin pour I'exécution des installations.

Le site choisi, 'organisation des batiments et installations, ainsi que la gestion des surfaces utilisées seront
soumises a l'accord du maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur soumettra au maitre d’ouvrage le projet de ces installations de chantier dans un délai de
quinze jours a compter de la date de notification de I'approbation du marché.

En général, les installations de chantier tiennent compte des éléments suivants :

1 - Généralités :

L'installation et 'aménagement du chantier font I'objet de plusieurs articles regroupés en une seule position.
Cette position comprend l'installation propre a 'entreprise, ainsi que des aménagements destinés au maitre
d’ouvrage.

Avant de mettre son offre, 'entrepreneur est tenu de se renseigner sur I'emplacement du chantier, les
chemins d'accés, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les raccordements
a I'électricité et a l'eau.

En outre, il doit reconnaitre des difficultés qui se posent lors de I'exécution.

Les travaux se feront sous circulation et I’entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes
que dans le cas ot le maitre d’ouvrage en reconnaitrait la nécessité absolue et lui en donnerait l'autorisation
pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit a aucune indemnité spéciale de la part du maitre d’ouvrage.

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances pompiers, etc, doit étre
garantie en permanence.

L'entrepreneur proposera au maitre d’ouvrage le lieu de ses installations de chantier, présentera un plan
d’installation de chantier et sollicitera I'autorisation d'installation au prés du maitre d’ouvrage.

Le site devra étre choisi afin de limiter le débroussaillement, I'arrachage d’arbustes, 'abattage des arbres.

Les arbres utiles ou de grande taille (diamétre supérieur a 20 cm, mesuré a 1 m du sol) seront a préserver et
a protéger autant que faire se peut.

Au niveau des installations de chantier il sera pris toutes les précautions raisonnables pour empécher les
fuites et les déversements accidentels de produits susceptibles de polluer les ressources en eau ou le sol.
Ces précaution devront inclure des mesures concretes telles que :

- la construction de merlons en terre d'une capacité de rétention suffisante autour des bacs de
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stockage de carburant, de lubrifiants et de bitumes pour contenir les fuites,

- des séparateurs d’hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage,
d’entretien et de remplissage, en carburant des véhicules et des engins, et aux installations d’évacuation des
eaux usées des éventuelles cuisines.

Les aires de bureaux et de logements éventuels doivent étre pourvues d’'installations sanitaires (latrines,
fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des employés logés sur place. Des
réservoirs d’eau devront étre installés en quantité suffisante et la qualité d’eau devra étre adéquate aux
besoins.

Les aires d’'entretien, de lavage des engins et des stockages des hydrocarbures devront étre étanchéifiées et
prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les eaux usés provenant de ces aires
d’entretien devront étre canalisées vers le puisard et vers l'intérieur de la plate-forme afin d’éviter
'écoulement des produits polluants vers les sols non revétus.

Les huiles usées, les filtres a huile, et les batteries sont a stocker dans des contenants étanches avant leur
évacuation.

Des réceptacles pour recevoir les déchets assimilables aux ordures ménagéres et ne contenant pas de
déchets dangereux sont a disposer a proximité des diverses installations. Ces réceptacles sont a vider
périodiquement et les déchets a déposer dans une fosse. Cette fosse doit étre située a au moins 100 m de
cours d’eau ou de plan d’eau.

Les déchets toxiques sont a récupérer séparément et a traiter a part. A la fin des travaux la fosse est a combler
avec la terre jusqu’au niveau du sol naturel.

2 - Aires de chantier et gardiennage

L’entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, I'emplacement exact de la cléture
de chantier.

I définira, en accord avec le représentant du maitre d’ouvrage, la superficie de I'aire de chantier et son
emprise sur la voie publique, permettant I'enlévement des déblais et décombres de démolitions, la livraison
des matériaux de chantier, I'installation des engins de lavage, etc.

Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des
installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du
soumissionnaire, I'atelier-garage, le local technique pour groupe électrogene le cas échéant, les locaux pour
le maitre d’'ouvrage, le laboratoire géotechnique, les logements du personnel de I'entreprise et ses bureaux.
L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de
gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’a la réception provisoire de ceux-ci et le repli de
chantier.

Le coiit de gardiennage pour la totalité de l'aire de chantier est compris dans le poste installation de
chantier.

3 - Panneaux de chantier

Une sous-construction fixée a chaque extrémité du chantier, a un endroit a choisir par le Maitre d’ouvrage,
permettra de fixer un panneau dont les dimensions seront conformes a celles du dessin de la page 59 de la
Directive sur la signalisation temporaire des chantiers routiers.

Les 2 panneaux indiqueront la nature de la réalisation, le nom des différents intervenants (maitre
d’ouvrage, maitre d’'ceuvre, entrepreneur, ...)

Les panneaux seront lisses et résistants aux intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures ou autres
indications) seront soumises a 'approbation du maitre d’ouvrage.

Le coiit des panneaux de chantier a installer est compris dans le prix de I'installation du chantier.

4- Repli du chantier

Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont a la charge de I'entrepreneur et ils sont
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compris dans le prix de l'installation du chantier.
Apreés la fin des travaux :

- Les gravats et installations seront évacuées, les ouvrages bétonnés, les aires, réseaux et fossés seront
démolis par 'entreprise et les produits évacués vers un dépot définitif a trouver et a la charge de
I'entrepreneur (tout enfouissement in situ est a exclure).

- Leterrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une épaisseur de 0.60
m.

- Les terres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par des moyens et
méthodes appropriées (pas de circulaires des engins d’approvisionnement sur les terres régalées, et
réglage par des engins légers ou a chenilles marais) pour ne pas tasser les sols recouverts et les terres
étalées et reconstituer la couche initialement prélevée a I'identique.

5- Mise en ceuvre des dispositions de plan de gestion environnementale

En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des emprises et des
zones d'occupation temporaire. Tous les déchets, matériel ou matériaux sans emploi (chutes de ferraillage
ou coffrage, bidons, pneus, sacs de ciment, fonds de malaxeurs, etc....) seront ramassés et évacués en dépdt
définitif par I'entrepreneur quelles que soient les difficultés d’accés pour leur récupération.

La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix d'installation.

L'entrepreneur est responsable de I'exécution de ses obligations vis-a-vis des propriétaires des terrains.
L'entrepreneur préviendra le maitre d’ouvrage de la remise en état d'une aire et fixera une date afin qu'un
état des lieux contradictoires apreés travaux puisse étre dressé.

L'entrepreneur sera seul responsable des travaux et frais complémentaires afin de parachever la remise en
état et des actions de dépollution complémentaires.

ARTICLE 3 : EMPLOI DES EXPLOSIFS

L’emploi des explosifs est régi par la réglementation en vigueur.

L’entrepreneur ne pourra se prévaloir des délais nécessaires a I'obtention des autorisations réglementaires
pour justifier d’'un allongement du délai d’exécution.

ARTICLE 4 : CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION
Les conditions d’exécution des travaux sont celles définies par les normes en vigueurs.

ARTICLE 5 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

L’entrepreneur sera soumis pour I'exécution de ses travaux au contréle du maitre de I'ouvrage. Le maitre de
'ouvrage se réserve le droit de procéder a tout contréle qu'il juge nécessaire soit par ses propres moyens,
soit par d'autre organisme de contréle pendant toute la durée des travaux, les agents de contréle auront libre
accés au chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de
matériaux et de matériels a mettre en ceuvre, ils vérifieront que les ouvrages réalisés conformément aux
plans revétus de leur visa, ils assisteront a la réception des fouilles aux réceptions provisoires et définitives.
L’entrepreneur sera tenu de fournir i ses frais la main d’ceuvre, les échafaudages, les charges, etc.
Nécessaires aux essais prévus, soit par le CPS, soit par le DGA.

1- La nature et la fréquence des essais de contréles des travaux sont celles définies par les normes
marocaines ou a défaut par les normes francaises.

2- La nature et la périodicité des essais préliminaires d’information, des contrdles de qualité et des
contrdles de réception sont fixées par les normes marocaines ou a défaut par les normes francaises.

3- Aucune tolérance en moins ne sera acceptée. Si un contrdle d’épaisseur fait apparaitre une
insuffisance de matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS, aux plans visés « bon pour
exécution » ou aux ordres de BET, I'entrepreneur sera tenu de faire 'apport complémentaire de
matériaux de qualité équivalent ou supérieure et de reprendre la finition de la couche.
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L'entrepreneur sera tenu de fournir a ses faits, la main d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc....
nécessaires aux essais, prévus soit par le CPS.

Pour les travaux d’aménagement de batiments, conformément aux stipulations de I'article 4, paragraphe 3
du Devis général d’architecture, les frais d'essai des matériaux seront a la charge de I'entrepreneur pour tous
les travaux ou fournitures qui n’auront pas satisfait aux conditions imposées par le DGA

ARTICLE 6 : REUNION DE CHANTIER

L’entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du maitre
d’ouvrage et d’'accompagner les représentants de ce dernier sur les chantiers lors des visites périodiques et
de leur donner les explications sur les travaux ; la périodicité des visites est fixée par le maitre d’ouvrage ou
par le personnel ou l'ingénieur du BET chargé du suivi du chantier qui pourra dans les mémes conditions
fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures. Le représentant de I'entrepreneur
devra étre habilité a recevoir valablement tous ordres de service ou instructions, accepter les constats, et
d'une maniére générale, assurer les relations avec le maitre d’ouvrage comme s’il s’agissait de I'entrepreneur
lui-méme.

Il sera dressé, pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera contresigné par le maitre d’ouvrage et
I'entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ol 'entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le procés-verbal, celui-ci lui est notifié par
ordre de service.

Ces procés-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de correspondances entre le
maitre d’ouvrage, I'ingénieur du BET chargé du suivi et 'entrepreneur. Ce dernier veillera a y faire inscrire
au fur et 3 mesure du déroulement des travaux, ses observations, ses réclamations ou réserves.
L'inscription de ces derniéres au cahier de chantier ne saurait remplacer la représentation des réclamations
dans les formes et conditions prévues par les clauses du CCAGT

Lors des visites de chantier, 'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessibles
la totalité des lieux d’'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de
mesure et tenir a disposition tout document nécessaire a la bonne conduite des travaux et toute fiche d’essai
de matériaux recu sur le chantier ou mis en ceuvre.

oo,
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ARTICLE 1 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les dessins d’exécution et détails des ouvrages seront établis par un bureau d’'études technique désigné ci-
aprés par BET.

D’une maniére générale, les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art, conformément aux dessins et
plans visés "Bon pour exécution” qui seront notifiés a I'Entrepreneur.

ARTICLE 2 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L'Entreprise disposera pour l'installation de son chantier des terrains avoisinant. Il devra prévoir, dés
'ouverture du chantier, la mise en place d'un Bureau préfabriqué a usage de bureau pour les réunions de
chantier.

Ce local devra avoir 20m? minimum et comportera des panneaux d'affichage, planning, etc. Une table de
travail pour dix (10) personnes sera installée avec les chaises de méme capacité.

Des cahiers de chantier en Trifold seront en permanence a la disposition du Maitre de l'ouvrage ou de ses
représentants (un pour chaque intervenant).

Les frais d'installation du bureau de chantier et toutes autres installations nécessaires sont a la charge de
I'entreprise.

Aussi, I'entreprise est tenue d’installer un panneau de chantier indiquant les différents intervenants et 'objet
des travaux suivant la maquette et détail fournis par la maitrise d'ceuvre.

Il est précisé que tous les locaux nécessaires pour le stockage de matériaux ou matériels a I'entreprise seront
établis en dehors des locaux et a emplacements soumis pour approbation au Maitre de |'ceuvre.

ARTICLE 3 : AGREMENT DE MATERIEL

Dans un délai de quinze (15) jours a dater du jour de la notification de I'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d'ouvrage, les dispositions détaillées
qu'il compte adopter pour ce qui concerne sa propre organisation du chantier (installation, stockage,
hébergements,...etc.) ainsi que le matériel qu'il compte utiliser pour atteindre les objectifs fixés par le
planning directeur.

11 est spécifié que I'agrément du matériel par le maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de
'entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait
avoir a I'égard des tiers.

En cours des travaux, le maitre d’ouvrage pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions
agréées initialement si celles-ci paraissent insuffisantes, et si a I'expérience elles ne donnent pas satisfaction,
en particulier, si 'usure du matériel est la cause d’une qualité ou d’une cadence insuffisante dans I'exécution
des travaux.

ARTICLE 4 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra soumettre au maitre d’ouvrage dans un délai de quinze (15) jours qui suivent la
notification de l'approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage a
conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles.

Au cas ol la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue audit calendrier, le maitre
d’ouvrage fera application des mesures prévues a l'article 70 du C.C.A.G.T. méme pour les délais partiels
portés au planning.

Le planning des travaux sera obligatoirement affiché au bureau du chantier et constamment tenu a jour sous
la surveillance du maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre, 'entrepreneur étant tenu de vérifier cette mise
ajour.
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Le maitre d’ouvrage se réserve toutefois la possibilité sans que I'entrepreneur puisse prétendre a indemnité,
de faire exécuter ces travaux par tranches successives qui seront définis par ordre de service.

ARTICLE 5 : NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra évacuer régulierement des locaux ou il travaille, les gravois ou débris qui sont le fait
de ses activités. Le maitre d'ouvrage pourra a tout moment exiger ce nettoyage lorsqu’il n'aura pas été
exécuté spontanément les locaux devront étre laissés parfaitement nets.

Les gravois et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits désignés par le
Maitre d’ceuvre et seront évacués aux décharges publiques aux frais de I'Entreprise.

ARTICLE 6 : PLAN DE RECOLEMENT

En fin d'exécution, I'entrepreneur remettra, au Maitre d’Ouvrage, un calque et trois tirages des plans pliés au
format 21x31indiquant avec fidélité comment les travaux ont été exécutés tant en ce qui concerne les travaux
exécutés

Dessins des conduites, canalisations, conducteurs visibles ou non visibles tels qu'ils ont été posés, repérés
par des symboles et teintes conventionnels avec indication des sections ou autres caractéristiques, ces
dessins indiqueront avec des couleurs conventionnelles différentes la position de tous regards, et le sens
d'écoulement des égouts.

Ces plans de récolement doivent étre impérativement signés, et approuvés par le du maitre d’'ceuvre avant
d’étre remis au maitre d'ouvrage.

Par dérogation au CCAG-T et faute par I'entrepreneur d'avoir fourni les plans de récolement trente (30) jours
apres la réception provisoire, il lui sera appliqué une retenue d'un pour cent (1%) du montant du marché
arrondi a la dizaine de dirhams supérieure.

ARTICLE 7 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espeéce de
matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu'apres
acceptation donnée par ordre de service délivré par le du maitre d’ouvrage.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau désigné par le maitre d’ouvrage et serviront de base de
vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter, a toute réquisition, les certificats et attestations prouvant I'origine et la
qualité des matériaux proposés.

ARTICLE 8 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR- DIRECTION ET ENCADREMENT DU CHANTIER
L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantiers
qui seront fixés dés la premiére réunion (au moins deux fois par mois).

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté, en permanence sur le chantier, par un
responsable qualifié.

L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaire a dater du lendemain du jour
de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, a I'agrément de I’Administration, le
responsable qualifié qu'il compte garder sur le chantier en permanence accompagné de ses références
et attestations personnelles pour des travaux de méme importance.

Le responsable de chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier. Si la qualification
du responsable n'apparait pas suffisante, 'Administration pourra en demander le remplacement ou
l'assistance jugée nécessaire.

ARTICLE 9 : MALFACONS
Si des malfacons viennent a étre décelées, les ouvrages seront refaits a la charge de I'Entrepreneur. Si ces
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réfections entrainent des dépenses pour d'autre corps d'état, ces dépenses seront également a la charge de
'entrepreneur et sans préjudice de tous autres dommages et intéréts que I'’Administration pourrait réclamer
pour le préjudice intégral qui pourrait lui étre causé par ces réfections.

ART 10:D MENTS

L'Entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui
auraient pu se glisser dans les plans ou piéces écrites qui lui seraient notifiés.

Aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra
s'assurer, sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et
dessins de détails dans le cas de doute, il se référera immédiatement au BET.

L'entrepreneur sera tenu de fournir un cahier Trifold a pages numérotés lequel sera maintenu a la
disposition du maitre d’ouvrage et des différents intervenants de contréle du marché issu du présent appel
d’offres.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en vigueur
sur le lieu des travaux. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par
son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 12 : FRAIS DIVERS
L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et d'électricité pendant toute la durée

du chantier.
L’entrepreneur est tenu d’installer des compteurs provisoires d’eau et d’électricité et doit supporter
tous les frais d’installation et de consommations tout au long de la période de chantier
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ARTICLE 1 : NATURE DES TRAVAUX

Les travaux faisant 'objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entiérement terminés, exécutés
suivant les regles de l'art et les prescriptions techniques pour chaque corps de métier décrites dans le
présent chapitre et la description des ouvrages du chapitre ci-aprés. Il est formellement stipulé que
I'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance, pour s’en étre personnellement rendu compte dans
tous leur détails, Des pieces du projet établi par le maitre d’'ceuvre, visité I'emplacement des futures
constructions, s’étre entouré de tous les renseignements nécessaires a la composition des prix, avoir obtenu
toutes les précisions désirables et apprécié a son point de vue et sous sa responsabilité la nature et la
difficulté des travaux a exécuter pour que les ouvrages soient conformes a toutes les régles de l'art et aux
prescriptions du marché.

Les prix remis par l'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état de 'achévement et de
fonctionnement. Ils comprennent également tous percements, saignés, rebouchages, raccords de tous corps
d’état, etc. et, en général, toutes sujétions.

lls tiennent compte également de toutes les charges et sujétions résultant de l'application du marché,
notamment gardiennage des chantiers, impots, taxes diverses, assurances, frais de métrés en général, toutes
charges imposées par les réglements de I'état et municipaux a la date du marché.

ARTICLEZ2 : MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

D’une maniére générale, les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art et conformément aux dessins
et plans qui seront notifiés a I'entreprise, visés « bon pour exécution »

Tous les matériaux entrant dans les ouvrages seront de premiére qualité et exempts de tout défaut.

ARTICLE 3 : QUALITE DES MATERIAUX

L’entreprise devra fournir avant approvisionnement, une liste compléte comportant toutes indications utiles
sur la marque, la qualité, la provenance des matériaux et matériels qu'il compte utiliser ainsi qu'un
échantillonnage correspondant a cette liste.

Ces échantillons seront soumis a I'agrément du maitre d'ouvrage avant toute mise en ceuvre. Tout matériel
ou matériau non conforme a I'échantillon sera obligatoirement refusé.

La demande de réception du matériel devra étre représentée au moins quatre (4) jours avant son emploi.
L'entreprise devra prendre toutes les précautions utiles pour posséder sur son chantier les qualités
suffisantes de matériaux vérifiés et acceptés, nécessaires a la bonne marche des travaux. Les matériaux
refusés seront immédiatement évacués du chantier et les ouvrages éventuellement commencés avec ces
matériaux de rébus seront démolis et refaits aux frais de I'entreprise.

ARTICLE 4 : VALIDATION DE MATERIAUX

Avant toute mise en ceuvre, tous les matériaux, équipements et produits destinés a étre incorporés dans les
travaux devront étre soumis a l'approbation préalable du Maitre d'Ouvrage. A cet effet, I'Entrepreneur
présentera, en temps utile, les fiches techniques, certificats de conformité, échantillons et tout document
justificatif requis. Aucun matériau ne pourra étre mis en ceuvre sans l'accord préalable du Maitre d'Ouvrage.
Le refus d'un matériau non conforme ou jugé inapproprié n'ouvrira droit a aucune indemnité pour
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I'Entrepreneur, qui sera tenu de le remplacer, a ses frais, par un matériau conforme aux prescriptions du
marché.

ARTICLE 5 : PROTECTION DES OUVRAGES.

L'entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. Il devra
également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement.

ARTICLE 6 : RECEPTION DES TRAVAUX.

L'entreprise sera responsable de ses travaux jusqu'a réception de I'ensemble des ouvrages.

OBJET DE L’APPEL D’OFFRES : le marché issu du présent appel d’offres a pour objet I'exécution en
lot unique DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX ET ESPACES DE L’ECOLE
SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE « EST » DE FES.

TRES IMPORTANT :
L’entreprise doit lire trés attentivement le descriptif de chaque article avant de proposer

son offre de prix.

A-ETANCHEITE

GENERALITE

La pose des revétements d'étanchéité doit se faire sur des supports dont la surface est propre, séche, solide
et débarrassée de toutes balévres ou matiéres qui seraient susceptibles de modifier la forme ou la qualité de
ce revétement.

Pour les formes en maconnerie, Un délai de séchage de 8 jours a 3 semaines est nécessaire. Aucun travail
d'étanchéité ne doit étre entrepris a une température inférieure a 2° C.

Pour la préparation des matériaux appliqués a I'état de fusion, I'Entrepreneur doit obligatoirement disposer
d'un matériel permettant de maintenir les températures d'application a 220° C + 30° C. Aucune préparation
artisanale ne sera tolérée.

Les feuilles d'étanchéité constituant une méme couche doivent étre posées a recouvrements de 0,10m
minimum longitudinalement et transversalement ; ces recouvrements étant collés a I'EAC (enduit
d'application a chaud), ou soudés pour les chapes de bitume armé. Elles seront posées a joints décalés de 1/3
de feuille pour éviter tout chevauchement des joints. La derniére couche de bitume devra laisser une surface
parfaitement lisse et plane.

Les prix unitaires comprennent la fourniture, la pose et la mise en ceuvre de l'article correspondant y compris
toutes sujétions et accessoires nécessaires pour leur réalisation sur les lieux, ainsi que les matériaux et mise
en place nécessaires au droit des joints de dilatation rencontrées sur les parties a traiter en étanchéité.

L'entrepreneur réceptionnera les supports, dalles et demeurera responsables de I'étanchéité qu'il aura
réalisée sur ses supports. Les couvertures devront présenter une fois terminées des surfaces parfaitement

e,
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réguliéres. Les faitages devront étre bien rectilignes, sans inflexions ni irrégularités d'aucune espéce.

Toutes les rencontres de lucarnes, cheminée, etc.. Seront parfaitement raccordées avec les revers des
couvertures.

Chaque couche de feutre bitumé ou bitume armé fera I'objet d’'une réception par la maitrise d'ceuvre, et
I'administration.

Des prélévements d’étanchéité pourront étre effectués avant ou apreés la mise en place de la protection.

Ces prélévements seront effectués de préférence aux points hauts par 'administration et le BET;

Ils porteront sur I'ensemble du complexe d’étanchéité : forme de pente, systéme multicouche et protection
mécanique.

Ces prélévements seront limités a un échantillon de 30 cm x 30 cm par surfaces inférieures a 200 m? ou par
batiment si la surface couverte est inférieure et un échantillon sur les relevés.

Le rebouchage soigné, avec recouvrement a I'identique, sera effectué le jour méme par I'entreprise et a ses
frais.

Des essais de mise a eau seront effectués pour vérifier la tenue du revétement d’étanchéité, ils seront
sanctionnés par un proces-verbal. Aucune trace d'humidité ne devra apparaitre sur les plafonds ou sur les
murs, dans les dix jours suivant les essais.

La pose et le scellement des pénétrations et évacuations pluviales seront particuliérement soignés.

IX N°A.1 : DECAPA DE_L’ETANCHEITE EXIST Y COMPRIS EVACUATION DE
GRAVATS A LA DECHARGE PUBLIQUE

Le présent prix rémunére au metre carré 'ensemble des travaux nécessaires au décapage complet de
I'étanchéité existante, quelle que soit sa nature (membrane bitumineuse, multicouche, asphalte, protection
lourde, relevés d'étanchéité, isolant éventuel dégradé, accessoires et toutes sujétions), sur les surfaces
indiquées par les plans ou prescrites par le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre.

Les travaux comprennent notamment :

e Laprotection préalable des ouvrages et équipements a conserver ;

e La dépose et le décapage complet de I'ensemble des couches constituant le complexe d’étanchéité
existant jusqu’au support sain ;

e L'enlévement des relevés, solins, couvertines, naissances d'eaux pluviales et accessoires existants
lorsque leur remplacement est prévu ;

e Le nettoyage soigneux du support aprés décapage, y compris grattage, balayage et enléevement de
tous les résidus ;

e Le chargement, le transport et |'évacuation de 'ensemble des gravats, déchets et matériaux déposés
vers une décharge publique autorisée ou tout autre centre de traitement agréé ;

e Toutes manutentions, moyens d’accés, échafaudages, engins, main-d’ceuvre et sujétions nécessaires
a la parfaite exécution des travaux.

Le prix comprend également toutes les précautions nécessaires pour éviter toute dégradation des ouvrages
existants conservés ainsi que toutes les sujétions de sécurité et de protection du chantier.

L’unité de réglement sera le métre carré (m?) de surface effectivement décapée, mesurée horizontalement
sans majoration pour pentes ou relevés.

Ce prix comprend le chargement et le transport aux décharges publiques.

Ouvrage payé au métre carré, y compris chargement, déchargement et évacuation des gravas a la décharge
publique et toutes sujétions d’exécution.
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PRIXN°A.2 : FORME DE PE DE LI E.

La forme de pente sera exécutée suivant les indications des plans de terrasse en béton B3 dosé a 300kg de
ciment CPJ 45 soigneusement réglé et damé formant gorge a la base des reliefs. L'épaisseur de cette forme
sera variable suivant la pente, au point de base elle est au moins de 5 cm. La pente minima sera de
1.00%.Cette forme sera correctement dressée sans aspérité et sans flache. Aux droits des évacuations des
eaux pluviales, un défoncement doit é&tre ménagé dans la forme pour l'encastrement des platines en plomb
des gargouilles. Elle sera remontée sur les bords de 0.2m de hauteur.

La chape de lissage sera réalisée sur la forme de pente et sera exécutée au mortier n°5 de 2 cm parfaitement
dressée pour recevoir le complexe d'étanchéité.

Ouvrage payé au métre carré entre nus d'acrotére y compris toutes sujétions d’exécution,

PRIX N° A.3: ETANCHEITE BICOUCHE PROTEGE
Ce prix concerne la fourniture et la mise en ceuvre de l'étanchéité bicouche auto-protégée selon les
orientations du BET et aprés validation de I'échantillon présenté.
Ce prix comprend essentiellement :
- Une Couche d’EIF.

- Unsystéme bicouche de 6mm d’épaisseur constitué de deux couches enrobées dans un liant bitume
modifié APP:

e Membrane VV 3mm F/F a armature voile de verre renforcée 50 g/m*
e Membrane PY 3mm F/F a armature non tissée polyester 180 g/m?

Caractéristiques membrane VV 3mm F/F:

- Bitume : modifiée APP
- Armature : Voile de verre
- Surface : Filmé P.E th

- Sous-face : Filmé P.E th

- Epaisseur :3mm

Caractéristiques membrane PY 3mm F/F :

- Bitume : modifiée APP

- Armature : Non tissé - polyster
- Surface : Filmé P.E th

- Sous-face : Filmé P.E th

- Epaisseur :3mm

Les recouvrements, de 15cm minimum, sont toujours soudés a la flamme, en méme temps que la partie
courante y compris les relevés sous larmier et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Le produit doit avoir I'accord de la compagnie d’assurance qui délivrera la garantie décennale de
I'étanchéiste.

Quyrage payé au métre carré de la surface étanchéifiée développée y compris toutes sujétions d’exécution.

RIX N° A.4: RELEVE EN ET HE 1 CHE AUTOPROTE
Méme description que le prix précédent fournis, mis en ceuvre et toutes sujétions de fourniture et de mise
en ceuvre.

Ouvrage payé au métre linéaire, y compris toutes sujétions d’exécution.

o

CPS-AOS N°06/2026ESTF




RIX N° : EXECUTION DE COUVRE JOINT EN BETON POUR JOINT DILATAION SUR
TERRA

Le présent article concerne I'exécution et la mise en ceuvre d’'un couvre-joint en béton légérement armé
destiné a assurer la protection et le recouvrement des joints de dilatation au niveau des terrasses, tout en
permettant les mouvements différentiels de 'ouvrage sans altération de I'étanchéité ni de la durabilité.

Le couvre-joint est réalisé en éléments préfabriqués en béton armé ou en béton moulé sur place, y compris
acier, de résistance adaptée aux sollicitations extérieures (intempéries, variations thermiques, circulation
éventuelle). Les éléments présentent une largeur suffisante pour recouvrir entiérement le joint de dilatation
avec un débord, généralement supérieur a 10 cm de coté d’acrotére et une épaisseur minimale de 4 a 6 cm,
selon les contraintes du projet.

1. Support et préparation

Le support doit étre propre, sain et parfaitement nivelé. Les rives du joint sont dressées et débarrassées de
toute partie friable. Un dispositif compressible (type mousse, néopréne ou équivalent) est maintenu dans le
joint afin de permettre les mouvements de dilatation.

2. Mise en ceuvre
La pose du couvre-joint est réalisée de maniére a ne pas bloquer le fonctionnement du joint :

e Pose libre ou fixations latérales (non solidaires des deux rives simultanément)
e Respect d'un jeu fonctionnel permettant les mouvements
e Alignement et nivellement soignés

3. Etanchéité : Un traitement d’étanchéité est assuré au droit du joint :

e Mise en place éventuelle d’'une bande d’étanchéité sous le couvre-joint
e Application de mastic souple (type polyuréthane ou équivalent) en périphérie si nécessaire
e Protection contre les infiltrations d’eau

4, Finition et protection

Les surfaces apparentes sont lissées ou légérement rugueuses selon I'aspect recherché, avec éventuellement
un traitement hydrofuge pour améliorer la durabilité. Les arétes sont soignées afin d’éviter toute fragilité ou
éclatement.

L’ensemble des travaux est exécuté conformément aux régles de I'art, en garantissant la continuité de la
protection du joint de dilatation, la durabilité de I'ouvrage et une intégration esthétique satisfaisante dans la
terrasse

Quvrage é au METRE LINEAIRE y compris toutes sujétions de fourniture, matériel, main d'ceuvre, de
mise en ceuvre et d’exécution.
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PRIX N°A.6 : FOURNITURE ET P E GAR ILLE EN PLOMB Y/C CRAPAUDINE

Fourniture et pose de gargouille en plomb lamine de 3mm avec platine et crapaudine en fil de fer galvanisé.
Les platines de ces gargouilles, manchons en plomb seront posés a bain de bitume sur le premier feutre
d'étanchéité et recouvertes ensuite par le 2éme couche.

Le niveau de la platine de gargouilles doit étre inférieur a celui de I'étanchéité pour faciliter I'écoulement des
eaux.

Y compris finition autour des gargouilles et manchons par un bitume armé type 40 T], crapaudine et toutes
sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Ouvrage payé a ['unité compris toutes sujétions d'exécution.

RIXN°A.7 : EV ATION EN PV T DIA E

Toutes les chutes et collecteurs seront en PVC évacuation de 1er choix et de tres bonne qualité, comprenant
coupes, joints, colliers en PVC rigide tous les 1.2m environ, percements et débouchements des trous dans
matériaux de toute nature, peinture, culottes, tampons hermétiques, y compris joints coulissant au niveau
de chaque plancher pour les conduites évacuant les eaux chaudes et un joint sur toute la hauteur pour les
autres et toutes sujétions de fourniture et de pose

Ouvrage payé au métre linéaire, sans plus-value pour piéces spéciales y compris toutes sujéetions de
fourniture et de pose de tout diamétre.

B -MENUISERIE : BOIS- ALUMINIUM- ET METALLIQUE

GENERALITE : MENUISERIE BOIS

L'Entrepreneur devra soumettre a 'approbation du Maitre d'Ouvrage, de la Maitrise d'CEuvre et du Bureau
de Contréle, les études techniques, plans d'exécution, détails de fixation, coupes, calepinages et tous
documents nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages d'habillage mural en panneaux MDF, y compris
I'ossature de support, l'isolation phonique et tous accessoires de fixation.

Les plans d'exécution devront préciser notamment :

e Lacomposition compléte du complexe d'habillage ;

e Lanature, les sections et I'implantation de 1'ossature porteuse ;

e Les caractéristiques techniques des panneaux MDF;

e Les dispositions des joints, assemblages et raccords ;

e Les détails de fixation aux parois existantes ;

e Les caractéristiques et I'épaisseur des matériaux d'isolation phonique ;

e Les traitements des angles, arréts, encadrements et passages des équipements techniques.

L'Entrepreneur devra vérifier sur site toutes les dimensions, niveaux et aplombs avant le lancement de la
fabrication et signaler a la Maitrise d'(Euvre toute anomalie ou incompatibilité susceptible d'affecter la
bonne exécution des travaux.

L'Entrepreneur devra soumettre a I'approbation de la Maitrise d'(Euvre un échantillon représentatif du
complexe d'habillage comprenant les panneaux MDF d’épaisseur 18mm, l'ossature, les accessoires de
fixation, les finitions et l'isolant acoustique prévus au marché.

Aucune fabrication ni mise en ceuvre ne pourra étre entreprise avant validation définitive des échantillons
et des plans d'exécution par la Maitrise d'(Euvre.

Tous les matériaux employés devront étre de premiére qualité, exempts de défauts, parfaitement adaptés a
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leur destination et conformes aux normes en vigueur. Les panneaux MDF 18mm seront de qualité supérieure,
parfaitement plane et stable, avec finition et teinte au choix de 'Administration. L'isolant phonique sera
constitué de panneaux ou matelas acoustiques spécialement congus pour I'amélioration des performances
acoustiques des locaux.

L'ensemble des accessoires de fixation, profilés, pattes, visseries, chevilles, renforts et dispositifs de maintien
nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages est implicitement compris dans les prix de l'entreprise,
méme s'ils ne sont pas explicitement mentionnés dans les piéces du marché.

Tous les ouvrages exécutés devront étre rigoureusement conformes aux plans approuvés, aux échantillons
validés et aux prescriptions de la Maitrise d'(Euvre. Tout ouvrage non conforme sera refusé et remplacé aux
frais exclusifs de I'Entrepreneur, sans qu'il puisse prétendre a une quelconque indemnité.

L'Entrepreneur demeure responsable de la protection des ouvrages jusqu'a la réception des travaux et
prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter les dégradations, chocs, rayures, déformations ou
salissures.

N. B.: L'Entrepreneur est tenu de faire approuver par la Maitrise d'(Euvre, avant leur mise en ceuvre, tous
les matériaux, échantillons, finitions, coloris et accessoires entrant dans la composition des ouvrages. Tout
élément mis en place sans approbation préalable pourra étre déposé et remplacé aux frais de I'Entrepreneur.

GENERALITE : MENUISERIE ALUMINIUM

Les dimensions portées sur les plans sont celles de travaux complétement terminés, I'entrepreneur sera tenu
de vérifier les cotes et les niveaux.

Au cas ol 'entrepreneur constaterait des omissions ou des anomalies dans ces détails, il devra en avertir la
maitrise d’ceuvre et obtenir son agrément avant d’adopter une solution différente.

Les dessins de détails d'exécution seront établis par I'entrepreneur et soumis a I'agrément de la maitrise
d’ceuvre et 'administration.

Les scellements devront faire I'objet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures qui doivent
recevoir ces menuiseries.

L'entrepreneur fournira a I'appui de son offre, les schémas et notices permettant d’apprécier la qualité de
fabrication des matériaux proposés.

Les menuiseries seront de couleur au choix de la maitrise d’'ceuvre et exécutées selon les normes.

Tous les accessoires visibles seront du méme ton que la menuiserie. Les prix unitaires comprendront : les
pré-cadres en acier galvanisé ou en aluminium, les cadres dormants et les vantaux en profilés aluminium,
toutes les quincailleries et serrureries de condamnation, les par closes a clips, les joints Néopréne pour
vitrage, les couvres joints, les brosses et joints d'étanchéité, les rejets d'eau, les profilés et fagon de trou pour
|'évacuation des eaux de condensation, les vitrages, etc., ainsi que coupes, chutes, mise en ceuvre, fagon,
transport, montage provisoire, montage définitif, mise en place, réglage, calage, ajustage, échafaudage a
toutes hauteurs, frais d'épreuve et toutes autres sujétions.

Les profilés de menuiseries devront recouvrir les prés cadres de sorte que ces derniers ne soient jamais
visibles.

Les prés cadres devront répondre a trois contraintes principales :

- permettre le rattrapage des tolérances admissibles par le gros ceuvre (normes N.P.01.101)

- assurer I'étanchéité entre les dormants et le gros ceuvre

- faciliter la mise en place des menuiseries permettant un réglage et une étanchéité conformes aux regles de
I'art.

Les échantillonnages des articles de quincaillerie, de profilés acier et aluminium et de vitrage devront étre
présentés a I'agrément de la maitrise d’ceuvre et de la Maitrise d’ouvrage.

P °B.1: VERTURE PLAQUE ED MPRENANT LA F URE
LA MISE EN E DE LA STRUCTURE METALLIQUE PORTEUSE
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<+ AVANT COMMENCEMENT DE TOUS TRAVAUX DE STRUCTURE METALLIQUE PORTEUSE :

L'entreprise devra remettre les notes de calcul, les plans et détails d’exécution, les valider par le Maitre
d’Ouvrage.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour la fabrication de panneaux métalliques dans des unités de
fabrication spécialisées sur site, seul I'assemblage et la mise en place est autorisé in-situ.

IMPORTANT :

Les matériaux utilisés seront de premiére qualité.

o L’entreprise devra remettre les notes de calcul, les plans et détails d’exécution, établis a sa
charge, qu’elle devra faire valider par le BET.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour la fabrication de panneaux métalliques dans des unités de
fabrication spécialisées hors site, seul I'assemblage et 1a mise en place est autorisé in-situ. Ce prix rémunére
la réalisation de la structure métallique porteuse pour une structure légere suivant les plans élaborés a la
charge de I'entreprise et approuvés par la maftrise d'ceuvre.

Le présent prix a pour objet la réalisation d'une couverture d’'un espace extérieur d’environ 78 m?,
comprenant la fourniture et la mise en ceuvre d’'une structure métallique porteuse ainsi que la pose d'une
couverture en plaques type Dalakit, y compris toutes sujétions d’exécution.

Les travaux comprennent notamment :

e La fourniture et pose de la structure métallique en IPE.

¢ La fourniture et pose des plaques de couverture type DALAKIT ep. 5cm.
e Les travaux de fixation, étanchéité et finitions.

e Tous travaux annexes nécessaires a la bonne exécution.

L’entrepreneur prendra en charge :

o L'installation du chantier.

e Les moyens de levage et de sécurité.
e La protection des ouvrages existants.
e Le nettoyage en fin de chantier.

< Descriptif de la Structure métallique porteuse

Il comprend la fourniture, la fabrication et la mise en ceuvre d'une structure métallique porteuse
dimensionnée pour une couverture légére type Dalakit, conforme aux régles de I'art.

e Surface couverte : ¥ 78 m?
e Portéeindicative:3a6m
e Charges:
o Poids propre + couverture légeére : ~ 15 a 25 kg/m?
o Surcharge climatique (vent/pluie) prise en compte selon normes

e Structure de type auvent adossé ou indépendant a 4 appui
o Traitement: Décapage et nettoyage des surfaces métalliques.
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¢ Application de peinture antirouille.
e Deux couches de peinture de finition.

Le présent descriptif comprend la fourniture, la fabrication et la mise en ceuvre d’une structure métallique
porteuse destinée a supporter une couverture légére de type Dalakit, réalisée conformément aux regles de
I'art. La surface couverte est d’environ 78 m?, avec une portée indicative comprise entre 3 et 6 métres. La
structure est dimensionnée pour reprendre les charges permanentes, incluant le poids propre et celui de la
couverture légére estimés entre 15 et 25 kg/m? ainsi que les surcharges climatiques (vent et pluie)
conformément aux normes en vigueur. L'ensemble est congu sous forme d’un auvent, adossé ou indépendant,
reposant généralement sur quatre poteaux selon la configuration retenue.

e Les ouvrages en structure métallique porteuse seront composés de profilés laminés a chaud IPE,
HEA, TRON, CAE et UPN ou PRS en nuance d’acier S275 galvanisés a chaud, le tout suivant les plans
d’exécution visés « BON POUR EXECUTION » établis a la charge de I'entrepreneur et aprés visa et
validation par le Maitre d'Ouvrage.

Le prix comprend également un traitement anticorrosion suivant les indications et directives de la maitrise
d’'ceuvre.

Les soudures, réservations pour vis, boulons de fixations, tiges seront prévues avant exécution de la
galvanisation.

Les éléments constituant la structure sont principalement, sans que la liste soit limitative :

e Les poteaux avec platines d'assise et crosses ;

e Les potelets;

e Les poutres;

e Lesconsoles;

e Lestraverses;

¢ Lessolives;

e Lesbracons;

e Les pannes et liernes ;

e Lessabliéres;

e Les contreventements horizontaux et verticaux ;
e Les lisses et montants supports bardages et acroteéres.

L’ensemble sera réalisé suivant les régles professionnelles et les normes actuellement en vigueur.

Le prix comprend les platines, les boulons, les jarrets, les clés de faitage, les raidisseurs et les anti-dévers,
ainsi que tous les éléments d’assemblage métallique qui seront comptabilisés au métre aux quantités
réellement exécutées.

Les travaux sur chantier comprendront les retouches des zones dégradées lors des opérations de transport
et de montage apres brossage soigné.

Ce prix comprend également la fourniture des fiches de débitage et la réalisation de tous les plans d’atelier
avec modeles mathématiques et notes de calcul a faire approuver par un bureau de contréle, le tout a la
charge de I'entreprise.
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e Les travaux de fondations et d’ancrage de la structure métallique porteuse seront exécutés
conformément aux plans d’exécution en béton armé, aux notes de calcul approuvées par le Maitre
d’Ouvrage et le Bureau d’Etudes, ainsi qu’aux prescriptions des normes en vigueur.

e Ils comprennent I'implantation, les fouilles aux dimensions définies par les plans de structure, le
dressage et le nettoyage du fond de fouille, la réalisation d'un béton de propreté de 10 cm
d’épaisseur, la fourniture, le fagonnage et la mise en place des armatures en acier haute adhérence
conformément aux plans de ferraillage, ainsi que la pose des tiges d’ancrage sur gabarit
garantissant leur alignement, leur niveau et leur parfaite verticalité.

s Le béton des massifs de fondation sera dosé a 350 kg de ciment par m?, vibré mécaniquement afin
d’assurer une parfaite compacité et une résistance conforme aux spécifications du projet. Les
platines d’ancrage, boulons, écrous, rondelles et accessoires de fixation seront mis en place
conformément aux détails d’exécution.

e Les travaux comprennent également les coffrages, décoffrages, réglages, controles géométriques,
cure du béton pendant une durée minimale de sept (7) jours, protection des ouvrages contre les
chocs et les intempéries, essais éventuels, ainsi que toutes sujétions nécessaires a une parfaite
exécution, conformément aux plans de béton armé, aux notes de calcul et aux prescriptions de la
maitrise d’'ceuvre.

< Descriptif de la Couverture en plaques Dalakit et le mode d’exécution

Cet article comprend la fourniture et la pose d'une couverture étanche en plaques type Dalakit avec les
caractéristiques suivantes :

e Plaques ondulées en fibrociment (type Dalakit ou équivalent)
e Epaisseur:5d 6 mm minimum

¢ Longueur adaptée a la pente (souvent 2,00 a 2,50 m)

e Largeur utile : selon fabricant (~1 m)

e Pose sur pannes métalliques
e Entraxe maximum des pannes :
o 1,00 m (recommandé pour bonne rigidité)

e Vis autotaraudeuses galvanisées :
o Diameétre : @6 a #8 mm

e Rondelles avec joint EPDM

¢ Fixation au sommet des ondes

e Minimum : 3 a5 fixations par m*

Le présent descriptif concerne la fourniture et la pose d'une couverture en plaques ondulées en fibrociment
type Dalakit ou équivalent, d'une épaisseur minimale de 5 a 6 mm, avec des dimensions adaptées a la pente
(longueur généralement de 2,00 a 2,50 m et largeur utile d’environ 1 m). Les plaques sont posées sur des
pannes métalliques avec un entraxe maximal de 1,00 m afin d’assurer une bonne rigidité.

La fixation est réalisée par vis autotaraudeuses galvanisées (@6 a #8 mm) avec rondelles et joints EPDM,
disposées au sommet des ondes, a raison de 3 4 5 fixations par m?. Les recouvrements sont exécutés avec un
minimum de 20 cm en longitudinal et de 1 & 2 ondes en transversal, selon la pente et les recommandations
du fabricant. Une mise en ceuvre soignée garantit I'étanchéité, avec traitement des points singuliers et, si
nécessaire, mise en place de bandes d’étanchéite.
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L'ensemble comprend également les accessoires nécessaires, notamment les bandes de rive, solins et
bavettes en tole galvanisée ou aluminium, ainsi que I'application de mastics d’étanchéité au niveau des
raccords et fixations. Le systeme d’évacuation des eaux pluviales est assuré par des gouttiéres (PVC ou métal
galvanisé) raccordées a des descentes.

Enfin, les éléments métalliques recoivent un traitement de protection comprenant le nettoyage, une couche
antirouille et deux couches de peinture de finition, garantissant la durabilité de I'ouvrage.

Ouvrage payé au METRE CARRE y compris toutes sujétions de fourniture, matériel, main d'ceuvre
échafaudage, et d'exécution.

PRIX N° B.2 : FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM Y COMPRIS DEPOSE DES MENUISERIES
XISTANTES

Le présent prix rémunére la dépose compléte des fenétres et chassis en bois existants, y compris enlévement
des dormants, ouvrants, quincailleries, vitrages, pattes de scellement, calfeutrements, ainsi que 1'évacuation
des gravats et matériaux déposés a la décharge publique autorisée, puis la fourniture et la pose de fenétres
et chdssis en aluminium, de forme droite ou courbe cintrée, réalisés conformément aux plans et détails de la
Maitrise d'CEuvre.

Les profilés a mettre en ceuvre seront du type Profil System ou équivalent approuvé.

Le prix au métre carré comprend notamment :

v La dépose compléte des fenétres et chdssis en bois existants, y compris toutes sujétions de
démontage, de protection des ouvrages conservés et d'évacuation des déchets ;

v" Les profilés en aluminium prélaqué, de teinte au choix de la Maitrise d'CEuvre et de série adaptée aux

dimensions et performances requises ;

Les pré-cadres exécutés en tdle pliée galvanisée de 20/10 mm d'épaisseur ;

Les cadres dormants, traverses hautes, traverses basses, traverses intermédiaires et montants

verticaux ;

Les pieces d'appui avec rejingot et rejet d'eau ;

Les feuillures nécessaires a la réception des vantaux ;

Les vantaux vitrés en profilés aluminium comprenant joints en Néopreéne, brosses en Nylon, galets,

feuillures a vitrage, condamnations et toute quincaillerie de premier choix ;

Les profils spéciaux en aluminium destinés a former les couvre-joints intérieurs et extérieurs au droit

des batis ;

Les parecloses a clips en aluminium avec joints Néopréne ;

Le remplissage en vitrage feuilleté de type STADIP double (4+2+4 mm) ;

Les calages, réglages, fixations, visseries inox, ajustages et calfeutrements périphériques ;

Les raccords éventuels avec les ouvrages existants, reprises mineures d'enduits au pourtour des

baies et toutes sujétions de parfaite finition.

L OAKE 8K

LAK R

Les profilés seront en alliage d'aluminium laqué de premier choix. Le vitrage sera de type STADIP 4+2+4 mm
ou équivalent approuvé.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux prescriptions du Maitre d'Ouvrage, de la
Maitrise d'(Euvre et aux normes en vigueur.
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Ouvrage payé au métre carré (m?) de fenétre ou chissis posé, mesuré hors tout, comprenant la dépose des
menuiseries existantes, la fourniture, la pose, le vitrage, la quincaillerie, les fixations, I'évacuation des gravats
et toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé au meétre carré. Y compris toutes sujétions d'exécution.

P N°B.3 : HABIL U N BOI Y COMPRIS 1 ION T OUR
SALLE DE RE NS

Le présent prix comprend préalablement le démontage et la dépose compléte de I'habillage mural existant,
quelle que soit sa nature (bois, panneaux décoratifs, revétements acoustiques, ossatures, accessoires de
fixation, baguettes de finition et éléments annexes), y compris toutes sujétions de protection des ouvrages
conservés, chargement, transport et évacuation des matériaux déposés vers une décharge publique
autorisée ou tout autre centre de traitement agréé.

Apreés préparation et nettoyage des supports, le présent descriptif concerne la fourniture et la réalisation
d’un habillage mural en panneaux de bois MDF d’épaisseur 18 mm, comprenant I'ensemble des éléments
nécessaires a sa mise en ceuvre, y compris la structure porteuse et I'isolation phonique. Les panneaux MDF
pourront étre, selon les indications des plans de la Maitrise d'(Euvre et le choix du Maitre d'Ouvrage, de type
plein (simple), perforé acoustique ou découpé au laser avec motifs décoratifs. Les formes, dessins,
perforations, motifs, dimensions et finitions seront définis et approuvés par le Maitre d’'Ouvrage et la
Maitrise d’(Euvre avant fabrication.

La structure porteuse est constituée d'une ossature secondaire fixée au mur support, réalisée en tasseaux de
bois traité ou en profilés métalliques galvanisés, assurant rigidité et parfaite planéité. Les montants verticaux
et horizontaux sont disposés avec un entraxe généralement compris entre 40 et 60 cm et solidement ancrés
au support a I'aide de fixations appropriées. Des entretoises peuvent étre prévues afin de renforcer la
stabilité de I'ensemble.

1. Isolation phonique

Un isolant phonique en mousse d’épaisseur 5 cm (type polyuréthane, polyéthyléne ou équivalent)
est mis en place entre le mur et I'habillage :

v" Pose en panneaux ou rouleaux, parfaitement ajustés entre les éléments de I'ossature
v" Continuité assurée afin d’'optimiser la performance acoustique

2. Parement en MDF

Les panneaux MDF de 18 mm d’épaisseur sont fixés sur I'ossature par vissage ou fixations invisibles
selon le rendu souhaité. Une partie des panneaux sera perforée conformément au calepinage défini
par le Maitre d’Ouvrage, afin d'améliorer les performances acoustiques et répondre aux exigences
esthétiques.

v' Traitement soigné des joints pour un aspect homogeéne
v Possibilité de traitement des arétes (chanfrein, couvre-joint, etc.)

3. Finition
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La finition comprend :

¥v" Pongage des surfaces
v" Application d'une sous-couche adaptée
v Application d’un vernis de protection sur le MDF, assurant une finition esthétique durable

L’ensemble des travaux est exécuté conformément aux régles de I'art, en assurant 'alignement, la planéité
et la qualité esthétique finale de I'habillage, ainsi que I'intégration parfaite des éléments acoustiques.

Ouvrage payé au métre carré réellement réalisé selon le CPS y compris toutes sujétions : fourniture,
matériel, main d'ceuvre échafaudage, transport, pose, quincaillerie et finitions.

RIX N° B.4 : PERGOLA TRUCTURE METALLIQUE ET PANNEAUX EN TOLE DECOUPEE A
LASER

Le présent prix rémunére en metre carré la fourniture, la fabrication en atelier, le transport, le levage, 1a pose
et la fixation d'une pergola métallique destinée a la couverture d'un espace extérieur, conformément aux
plans du projet et aux prescriptions du présent Cahier des Prescriptions Spéciales.

La pergola présentera une hauteur libre minimale de 2,80 m sous poutre et sera constituée d'une structure
porteuse en acier comprenant notamment :

e Poteaux en tube carré acier 120 x 120 x 5 mm minimum ;

e Poutres principales en profilés IPE 220 minimum ;

e Poutres secondaires / traverses en profilés IPE 140 minimum ou tubes rectangulaires 120 x 60 x 4
mm, suivant les exigences de la note de calcul ;

e Lisses et éléments secondaires en tubes rectangulaires 80 x 40 x 3 mm minimum ;

e Platines d'ancrage, goussets de renfort, contreventements, boulonnerie haute résistance, soudures,
tiges d'ancrage, chevilles chimiques ou mécaniques et tous accessoires nécessaires a la parfaite
stabilité de I'ouvrage.

Les sections indiquées ci-dessus constituent des sections minimales. Elles pourront étre augmentées si les
résultats de la note de calcul I'exigent. Aucune diminution des sections ne sera admise sans I'accord prealable
du Bureau d'Etudes Techniques (BET).

La couverture sera réalisée au moyen de panneaux en tdle d'acier découpée au laser, d'une épaisseur
minimale de 3 mm, présentant des motifs décoratifs dont le motif sera arrété et validé par le Maitre
d'Ouvrage. Les découpes devront étre réalisées avec une grande précision, sans bavures ni déformations, les
chants étant soigneusement ébavurés.

L'ensemble de la structure métallique, y compris les panneaux décoratifs, sera galvanisé a chaud apres
fabrication conformément aux normes en vigueur, puis recevra une finition par thermolaquage polyester
cuit au four, teinte au choix du Maftre d'Ouvrage, comprenant toutes les opérations de préparation, de
traitement anticorrosion et de finition nécessaires.

Les assemblages seront réalisés par soudage en atelier et/ou par boulonnage haute résistance
conformément aux régles de I'art. Les fixations seront, autant que possible, dissimulées afin d'assurer une
finition soignée.
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L'entreprise devra établir, a ses frais, la note de calcul, les plans d'exécution, les plans de fabrication et les
plans de montage de I'ensemble de la pergola. Aucune fabrication ni mise en ceuvre ne sera autorisée avant
I'approbation de ces documents par le Bureau d'Etudes Techniques (BET).

Le prix comprend également toutes les fournitures, les terrassements ponctuels si nécessaires, les massifs
en béton armé, les platines, les tiges d'ancrage, les scellements, les échafaudages, les moyens de levage, les
réglages, les essais, le nettoyage, les protections provisoires, ainsi que toutes les sujétions nécessaires pour
la réalisation d'un ouvrage complet, stable, parfaitement fini et prét a étre réceptionné.

Mode de métré : Le présent ouvrage sera payé au métre carré (m?) de projection horizontale de pergola
entierement réalisée, posée et réceptionnée.

Ouvrage pavé au métre carré de projection horizontale de pergola entiérement réalisée, posée et
réceptionnée comprenant toutes fournitures, poses et toutes sujétions d'exécution.

RIX N° B.5 : ENTRETIEN ET TRAITEMENT DE ETRE LUMINIUM D ALLE DE
RECEPTION ET RESOLUTION DES PROBLEMES D'ETANCHEITE

Le présent prix rémunére forfaitairement I'ensemble des prestations nécessaires a I'entretien, a la remise en
état et au traitement des fenétres en aluminium de la salle de réception, en vue d’'assurer leur parfait
fonctionnement ainsi que leur étanchéité a I'air et a I'eau.

Les travaux comprennent notamment, sans que cette liste soit limitative :

e L'inspection préalable de I'ensemble des menuiseries afin d'identifier les causes des infiltrations
d'eau et des défauts d'étanchéité ;

e Le nettoyage complet des profils, des rainures de drainage, des orifices d'évacuation et de tous les
éléments constitutifs des fenétres ;

e La dépose des anciens mastics, joints ou éléments défectueux, ainsi que le nettoyage des supports
avant traitement;

e La fourniture et la mise en ceuvre de nouveaux joints d'étanchéité (EPDM ou équivalent), de mastics
silicone neutres de qualité fagade ou de tout autre produit approprié, conformément aux
recommandations du fabricant ;

e Leréglage des ouvrants, des paumelles, des charnieres, des compas, des poignées, des crémones, des
galets, des systémes de fermeture et de verrouillage afin d'assurer une fermeture correcte et
uniforme ;

e La reprise ou le remplacement des accessoires, piéces de quincaillerie et éléments de fixation
devenus défectueux ou usés lorsque cela s'avére nécessaire ;

e Le traitement des points de jonction entre les menuiseries aluminium et les ouvrages de gros ceuvre,
y compris le calfeutrement, le rejointoiement et la reprise des raccords afin de supprimer toute
infiltration ;

e La vérification et, le cas échéant, la remise en état du systéme d'évacuation des eaux des profilés
aluminium ;

e Tous essais de fonctionnement, contrdles d'étanchéité a l'eau et a l'air, ainsi que toutes reprises
nécessaires jusqu'a obtention d'un résultat parfaitement satisfaisant.
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Le prix comprend également la fourniture de tous les matériaux, mastics, joints, accessoires, piéces de
remplacement, consommables, la main-d'ceuvre qualifiée, les moyens d'acces, les protections des ouvrages
existants, le nettoyage des lieux, 1'évacuation des déchets vers une décharge autorisée, ainsi que toutes
sujétions d'exécution nécessaires a la parfaite réalisation des travaux conformément aux régles de l'art et
aux prescriptions du Maitre d'Ouvrage et du BET.

Ouvrage payé au forfait (F). y compris toutes sujétions d’exécution

C- DIVERS

R °C.1: TRAITEMENT DES F RATI IVEAU DE TERRAINS D RT

Le présent prix rémunére l'ensemble des travaux nécessaires au traitement des fissurations constatées au
niveau de terrains de sport, quelle que soit leur nature, leur largeur ou leur profondeur, afin d'assurer la
pérennité de 'ouvrage et de rétablir les caractéristiques fonctionnelles et esthétiques du revétement.

Les travaux comprennent notamment :

e Lerepérage et le tracage des fissures a traiter ;

e Le nettoyage préalable des surfaces concernées ;

e L'ouverture, le dégarnissage et 1'élargissement éventuel des fissures par sciage, rainurage ou tout
autre procédé approprié permettant 1'élimination des parties friables et non adhérentes ;

e Le brossage, le dépoussiérage et le soufflage a l'air comprimé des zones traitées ;

e L'application d'un primaire d'accrochage adapté a la nature du support lorsque nécessaire ;

e Le traitement des fissures par injection de résine, mastic élastomére, mortier de réparation, produit
de colmatage ou tout autre procédé approprié approuvé par la Maitrise d'CEuvre selon I'importance
des désordres constatés ;

e Lareconstitution des parties dégradées du support;

» Le pongage et la mise a niveau des zones réparées afin d'assurer une parfaite continuité avec les
surfaces adjacentes;

o Lareprise éventuelle du revétement de finition sportif, des couches de protection ou des
marquages affectés par les travaux ;

o Les essais, controles et vérifications nécessaires a la bonne exécution des réparations ;

e Le nettoyage du chantier et I'évacuation des déchets, gravats et matériaux excédentaires vers une
décharge autorisée.

Les produits de réparation utilisés devront étre compatibles avec la nature du support existant et
présenter des caractéristiques mécaniques, d'adhérence, de durabilité et de souplesse adaptées aux
sollicitations de terrains de sport.

L'entrepreneur demeure responsable du choix de la méthode de traitement la mieux adaptée aux
désordres observés, sous réserve de l'approbation préalable de la Maitrise d'(Euvre.

Le prix comprend toutes fournitures, produits de réparation, main-d'ceuvre, matériel, essais, protections,
reprises des finitions et toutes sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux conformément aux
régles de l'art.
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Ouvrage payé au forfait (F) y compris toutes sujétions d’exécution

PRIX N° C.2 : TRAITEMENT DES JOINTS DES BATIMENTS EXISTANT

Le présent prix rémunére au metre linéaire la fourniture et la mise en ceuvre de tous les travaux
nécessaires au traitement des joints de dilatation, de fractionnement ou de désolidarisation des batiments
existants, conformément aux plans du projet, aux prescriptions du BET et aux régles de 'art.

Les travaux comprennent notamment :

e Le nettoyage et la préparation des joints existants ;

e L'enlévement des anciens mastics, couvre-joints ou matériaux détériorés, le cas échéant ;

e Lafourniture et la mise en place d'un fond de joint en mousse de polyéthyléne a cellules fermées,
lorsque nécessaire ;

e Le calfeutrement des joints au moyen d'un mastic élastomére de haute performance, résistant aux
intempéries, aux rayonnements UV, aux variations de température et au vieillissement ;

e La fourniture et la pose de couvre-joints en aluminium, acier galvanisé ou acier inoxydable, selon
les indications du BET, y compris profilés, accessoires de fixation, visserie inoxydable et toutes
sujétions de mise en ceuvre ;

e Lesraccords, ajustements, retouches de finition, essais et nettoyage.

Les couvre-joints seront parfaitement alignés, solidement fixés et assureront la libre dilatation des
ouvrages tout en garantissant la protection et la finition des joints.

Le prix comprend toutes les fournitures, la main-d'ceuvre, les moyens d'accés, les échafaudages, les
protections, les découpes, les percements, les fixations, les essais ainsi que toutes les sujétions nécessaires
a la parfaite exécution des travaux, conformément aux prescriptions du BET et aux regles de I'art.

QOuvrage payé au métre linéaire (ml) de joint traité, fourni, posé et réceptionné. y compris toutes
sujétions d’exécution

PRIX N° C.3 : TRAITEMENT DES FISSURATIONS DES MURS

Le présent prix rémunére au métre linéaire I'ensemble des travaux nécessaires au traitement des
fissurations affectant les murs existants, afin d'assurer leur stabilité, leur durabilité et leur remise en état
esthétique, conformément aux régles de l'art.

Les travaux comprennent notamment, sans que cette liste soit limitative :

e L'inspection et le repérage de I'ensemble des fissures et microfissures, ainsi que 'identification de
leur nature et de leur importance ;

e L'ouverture et le dégarnissage des fissures sur toute leur longueur et leur profondeur suivant les
prescriptions du BET ;

o Le nettoyage des fissures par brossage, soufflage ou tout autre procédé approprié afin d'éliminer
les parties non adhérentes, les poussiéres et les impureteés ;

CPS-AOS N°06/2026ESTF



e Le traitement des fissures par injection de résine, rebouchage au mortier de réparation, mortier
fibré, enduit spécifique ou tout autre procédé adapté selon la nature des fissurations et les
prescriptions du BET ;

e Lamise en place, lorsque nécessaire, de bandes de renfort en fibre de verre ou de tout autre
systeme de renforcement approprié afin de prévenir la réapparition des fissures ;

e Lareconstitution des enduits, le ragréage et le surfagage des zones traitées afin d'obtenir une
parfaite planéité et une finition homogeéne ;

e Tous les travaux de préparation des supports, de protection des ouvrages existants, d'échafaudage,
de nettoyage des lieux et d'évacuation des gravats vers une décharge autorisée.

Le prix comprend également la fourniture de tous les matériaux, produits de réparation, résines, mortiers
spéciaux, bandes de renfort, consommables, la main-d'ceuvre, les matériels, les essais éventuels ainsi que
toutes sujétions d'exécution nécessaires pour assurer une réparation durable et conforme aux
prescriptions du Maitre d'Ouvrage, du BET et aux regles de l'art

Ouvrage payé au métre linéaire (ml) de fissuration traitée et réceptionné. Y compris toutes sujétions
d’'exécution

D-CLIMATISATION

PRIX N° D.1 : FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE CLIMATISEURS SPLIT
SYSTEME REVERSIBLES TYPE MURALE A TECHNOLOGIE INVERTER DE PUISSANCE
FRIGORIFIQUE : 9000 BTU

Fourniture, pose et raccordement de climatiseur type Split Systéme réversible a technologie Inverter ,avec
unité intérieur, et un condenseur a air a ventilateur hélicoide, complétement équipé :

Unité intérieure de soufflage :

— Ventilateur a entrainement direct a 2 vitesses au minimum ;

—  Filtre régénérable : La régénération du filtre soit par dépoussiérage a sec, soit par lavage aI'eau froide
additionnée de détergent.

— Le filtre a air doit étre monté sur glissiére et accessible sur la face devant.

— Batterie a détente directe avec tubes cuivre et ailettes en aluminium

— Bac a condensit avec évacuation a l'extérieur (éventuellement prévoir pompe de condensat si
nécessaire).

Unité extérieure :
— Condenseur a air équipé d'un ventilateur hélicoide.
-~ Compresseur hermétique a technologie Inverter.
—  Fluide frigorigéne conforme a la réglementation en vigueur.

Quvrage payé a l'unité, Y compris toutes sujétions d’exécution
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ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE DE FES
B.P: 2427 -FES

Appel d'offres ouvert simplifié sur offres de prix n° 06/2026ESTF relatif aux TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DES LOCAUX ET ESPACES DE L’ECOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE « EST » DE
FES EN LOT UNIQUE.

En vertu des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 19, et 1'alinéa b du paragraphe 3
de l'article 20 du décret n°® 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés
publics.
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